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	项目单位：
	柳州市气象局
	
	
	
	
	

	项目名称：
	广西2023年雷达工程三江X波段天气雷达建设项目

	名称
	招标范围
	招标组织
形式
	招标方式
	不采用招标方式
	金额
（万元）

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	
	10.95

	设计
	
	
	
	
	
	
	
	31.23

	建安工程
	
	
	
	
	
	
	
	544.75

	监理
	
	
	
	
	
	
	
	8.37

	设备购置
	
	
	
	
	
	
	
	629.46

	审批部门核准意见说明：
	
	
	
	
	
	

	    根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，核准该项工程建设的招标方案。

	

	

	
	
	
	
	审批部门盖章
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	表7-1 总投资汇总表

	序号
	工程或费用名称
	估算费用(万元)
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合计
	

	A
	工程费用
	544.75 
	99.46 
	530.00 
	
	1174.21 
	

	一
	天气雷达站
	173.25 
	25.00 
	530.00 
	
	728.25 
	

	（一）
	雷达站设备
	
	
	530.00 
	
	555.00 
	

	（三）
	雷达站附属设施
	173.25 
	
	
	
	173.25 
	

	二
	配套设施
	371.50 
	74.46 
	
	
	445.96 
	

	（一）
	进场道路
	371.50 
	
	
	
	371.50 
	

	（二）
	10kV高压新装工程
	
	74.46 
	
	
	74.46 
	

	B
	工程建设其他费用
	
	
	
	177.22 
	177.22 
	参见附表估算

	C
	A+B合计
	
	
	
	
	1351.43 
	

	D
	基本预备费
	
	
	
	
	67.57 
	5%

	E
	总投资
	
	
	
	
	1419.00 
	




	表7-2 单项工程费用估算表

	序号
	工程或费用名称
	估算费用(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	合计
	单位
	数量
	指标
	

	A
	工程费用
	544.75 
	99.46 
	530.00 
	1174.21 
	㎡
	
	
	

	一
	天气雷达站
	173.25 
	25.00 
	530.00 
	728.25 
	
	
	
	

	（一）
	雷达站设备
	
	25.00 
	530.00 
	555.00 
	
	
	
	

	1
	雷达系统设备
	
	20.00 
	370.00 
	390.00 
	
	
	
	

	1.1
	发射系统
	
	5.00 
	110.00 
	115.00 
	套
	1.00
	1150000
	

	1.2
	接收系统
	
	5.00 
	65.00 
	70.00 
	套
	1.00
	700000
	

	1.3
	天伺系统
	
	5.00 
	85.00 
	90.00 
	套
	1.00
	900000
	

	1.4
	信号处理系统
	
	5.00 
	55.00 
	60.00 
	套
	1.00
	600000
	

	1.5
	质控和产品软件
	
	
	20.00 
	20.00 
	套
	1.00
	200000
	

	1.6
	输入输出系统
	
	
	35.00 
	35.00 
	套
	1.00
	350000
	

	2
	雷达附属设备
	
	4.00 
	55.00 
	59.00 
	
	
	
	

	2.1
	供电系统
	
	1.00 
	15.00 
	16.00 
	套
	1.00
	160000
	

	2.2
	UPS不间断电源
	
	1.00 
	20.00 
	21.00 
	套
	1.00
	210000
	

	2.3
	通信辅助设备
	
	1.00 
	10.00 
	11.00 
	套
	1.00
	110000
	

	2.4
	机房防雷设施
	
	1.00 
	10.00 
	11.00 
	套
	1.00
	110000
	

	3
	专用测试仪表
	
	
	40.00 
	40.00 
	套
	1.00
	400000
	

	4
	雷达机房和台站安防视频监控
	
	1.00 
	15.00 
	16.00 
	项
	1.00
	160000
	

	5
	可视化平台建设
	
	
	50.00 
	50.00 
	项
	1.00
	500000
	

	（三）
	雷达站附属设施
	173.25 
	
	
	173.25 
	
	
	
	

	1
	铁塔工程
	78.25 
	
	
	78.25 
	项
	1.00
	660000.00 
	

	1.1
	基础工程
	3.75 
	
	
	3.75 
	㎡
	25.00
	1500.00 
	

	1.2
	铁塔主体
	68.00 
	
	
	68.00 
	吨
	80.00
	8500.00 
	

	1.3
	方舱
	6.50 
	
	
	6.50 
	㎡
	13.00
	5000.00 
	

	2
	场地硬化
	5.00 
	
	
	5.00 
	㎡
	200.00
	250.00 
	

	3
	雷达机房消防工程
	20.00 
	
	
	20.00 
	套
	1.00
	200000.00 
	

	4
	雷达站防雷工程
	50.00 
	
	
	50.00 
	项
	1.00
	500000.00 
	

	5
	通信工程
	20.00 
	
	
	20.00 
	项
	1.00
	200000.00 
	

	二
	配套设施
	371.50 
	74.46
	
	445.96 
	
	
	
	

	（一）
	进场道路
	371.50 
	
	
	371.50 
	m
	4200.00
	884.52 
	

	1
	土方工程
	35.31 
	
	
	35.31 
	
	
	
	

	1.1
	挖方
	19.76 
	
	
	19.76 
	m³
	15200.00
	13.00 
	

	1.2
	填方
	14.50 
	
	
	14.50 
	m³
	14500.00
	10.00 
	

	1.3
	弃方
	1.05 
	
	
	1.05 
	m³
	700.00
	15.00 
	

	2
	路面工程
	277.04 
	
	
	277.04 
	
	
	
	

	2.1
	20cm厚水泥混凝土
	124.95 
	
	
	124.95 
	㎡
	14700.00
	85.00 
	

	2.2
	15cm厚碎石
	51.45 
	
	
	51.45 
	㎡
	14700.00
	35.00 
	

	2.3
	土路肩
	2.04 
	
	
	2.04 
	㎡
	2040.00
	10.00 
	

	2.4
	警示墩
	3.00 
	
	
	3.00 
	个
	120.00
	250.00 
	

	2.5
	C15混凝土挡墙
	95.60 
	
	
	95.60 
	m³
	1195.00
	800.00 
	

	3
	排水工程
	58.75 
	
	
	58.75 
	
	
	
	

	3.1
	排水边沟
	50.75 
	
	
	50.75 
	m
	1450.00
	350.00 
	

	3.2
	圆管涵
	8.00 
	
	
	8.00 
	m
	80.00
	1000.00 
	

	4
	交通工程
	0.40 
	
	
	0.40 
	
	
	
	

	4.1
	指示牌
	0.40 
	
	
	0.40 
	块
	5.00
	800.00 
	

	（二）
	10kV高压新装工程
	
	74.46 
	
	74.46 
	m
	3976.00
	187.27 
	

	1
	油侵式变压器
	
	3.00 
	
	3.00 
	台
	1
	30000.00 
	S11-M-50kVA

	2
	水泥杆
	
	47.60 
	
	47.60 
	根
	56.00
	8500.00 
	

	3
	高压绝缘导线
	
	23.86 
	
	23.86 
	米
	11930.00
	20.00 
	JKLGYJ-70



	表7-3 工程建设其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算公式或依据
	金额（万元）
	备注

	
	第一部分建安工程费用
	
	644.21 
	不含设备购置费

	1
	建设管理费
	
	60.68 
	

	1.1
	项目建设管理费
	20+（总投资额-1000-建设用地费-项目建设管理费）*1.5%
	25.60 
	财建〔2016〕504号

	1.2
	施工图设计文件审查费
	
	1.29 
	桂建发〔2019〕1号

	1.2.1
	建设审查
	建安工程费*0.2%
	1.29 
	

	1.3
	招标代理服务费
	
	6.76 
	桂建标〔2018〕37号

	1.3.1
	工程招标
	2.394+（建安工程费-500）*0.3465%
	2.89 
	

	1.3.2
	设备招标
	3.717+（设备费-500）*0.504%
	3.87 
	

	1.4
	实施阶段全过程造价咨询费
	1000*1.3%+4000*1%+(工程费用-5000)*0.85%
	15.98 
	桂价协字〔2019〕15号

	1.5
	工程监理费
	建安工程费*1.3%
	8.37 
	桂建标〔2018〕37号

	2
	建设用地费
	
	20.00 
	

	2.1
	土地征用及拆迁补偿费用
	20万元
	20.00 
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	
	13.24 
	桂建标〔2018〕37号

	3.1
	编制项目建议书
	2.0+(4.8-2.0)*(总投资-1000）/(3000-1000)
	2.59 
	

	3.2
	编制可行性研究报告
	4.8+(9.6-4.8)*(总投资-1000）/(3000-1000)
	5.81 
	

	3.3
	评估可行性研究报告
	2.0+(4.0-2.0)*(总投资-1000）/(3000-1000)
	2.42 
	

	3.4
	初步设计文件评估咨询
	2.0+(4.0-2.0)*(总投资-1000）/(3000-1000)
	2.42 
	

	4
	研究试验费
	
	0.00 
	桂建标〔2018〕37号

	5
	工程勘察设计费
	
	42.18 
	

	5.1
	工程勘察费
	
	10.95 
	桂建标〔2018〕37号

	5.1.1
	初步勘察
	建安费用*0.5%
	3.22 
	

	5.1.2
	施工勘察
	建安费用*1.2%
	7.73 
	

	5.2
	工程设计费
	
	31.23 
	广西工程勘察设计收费指导标准(2020年版)

	5.2.1
	基本设计费
	24.8+（建安费用-500）*4.46%
	31.23 
	

	5.2.2
	其他设计费
	
	0.00 
	

	6
	环境影响咨询费
	
	10.00 
	桂建标〔2018〕37号

	6.1
	电磁辐射等环境评价
	
	10.00 
	

	7
	场地准备及临时设施费
	工程费用*1.0%
	6.44 
	

	8
	工程保险费
	工程费用*0.3%
	1.93 
	桂建标〔2018〕37号

	9
	检验试验费
	工程费用*1.0%
	6.44 
	桂建标〔2018〕37号

	10
	城市基础设施配套费
	不计
	0.00 
	桂政办〔1986〕64号、   桂财综〔2015〕4号

	11
	其他费用
	
	5.94 
	发改办价格〔2006〕745号

	11.1
	水土保持费
	
	5.94 
	桂价费〔2017〕37号

	11.1.1
	水土保持补偿费
	占用土地面积*1.1元/㎡
	0.94 
	桂价费〔2017〕37号

	11.1.2
	水土保持方案编制费
	
	5.00 
	市场询价

	12
	合计
	
	177.22 
	



166

